

Byggfirma AB

Byggvägen 1, 222 22 Lund
070-123 45 67 · info@byggfirma.se

Offert 103

KUND

—

Datum: 2026-06-11

Giltig till: 2026-07-11

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Fönsterbyte med tillhörande arbeten

| BESKRIVNING | ANTAL | ENHET | Å-PRIS | SUMMA |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| Fönster | 4000 | st | 6 000 kr | 24 000 000 kr |
| Containerhyra | 1 | st | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Framkörning | 1 | st | 1 200 kr | 1 200 kr |
| Arbetskostnad | 1 | st | 60 000 kr | 60 000 kr |
| Tegel | 1 | st | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Projektledning (15 % av totalen) | 1 | st | 3 617 430 kr | 3 617 430 kr |

Arbetskostnad 3 678 630 kr

Materialkostnad 24 055 000 kr

Summa exkl. moms 27 733 630 kr

Moms (25%) 6 933 408 kr

Summa inkl. moms 34 667 038 kr

ROT-avdrag -50 000 kr

Att betala 34 617 038 kr

Anmärkning: Oklarheter i underlaget: 'Lägg in fönster 4000 st fönster 6000' tolkades som 4000 fönster à 6000 kr, vilket ger en mycket stor summa - bekräfta antal och à-pris. Projektledning 15 % har beräknats på övriga posters totalsumma exkl. moms (24 116 200 kr × 15 % = 3 617 430 kr). Inget timpris angivet på arbetsposterna; standardtimpris 650 kr/h ej tillämpat då fasta belopp angavs. ROT-avdrag ej beräknat då kunduppgifter saknas.