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Fönsterbyte inklusive material och projektledning

BESKRIVNING ANTAL ENHET À-PRIS SUMMA

Montering av fönster 4000 st 6 000 kr 24 000 000 kr

Containerhyra 1 st 5 000 kr 5 000 kr

Framkörning 1 st 1 200 kr 1 200 kr

Arbetskostnad 1 st 60 000 kr 60 000 kr

Tegel 1 st 50 000 kr 50 000 kr

Projektledning (15 % av totalen) 1 st 3 617 430 kr 3 617 430 kr

Arbetskostnad 3 678 630 kr

Materialkostnad 24 055 000 kr

Summa exkl. moms 27 733 630 kr

Moms (25%) 6 933 408 kr

Summa inkl. moms 34 667 038 kr

ROT-avdrag −50 000 kr

Att betala 34 617 038 kr

Anmärkning: Indikterad text är otydlig. Tolkning: '4000 st fönster' à 6000 kr har tolkats som antal × à-pris,
vilket ger en orimligt hög summa – kontrollera om det egentligen avses 4000 kr/st och annat antal. Den
fristående posten '4000' kunde inte tolkas separat och har slagits samman med fönsterpriset.
Projektledning 15 % har beräknats på summan av övriga poster (24 116 200 kr). Standardtimpris 650 kr/h
har inte tillämpats då inga timmar angavs. Kunduppgifter saknas. Bekräfta antal, à-priser och
fönsterspecifikation innan offerten skickas.
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