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Offert 105
KUND

—
Datum: 2026-06-11

Giltig till: 2026-07-11
Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Fönsterbyte inkl. murningsarbeten

BESKRIVNING ANTAL ENHET À-PRIS SUMMA

Montering av fönster 4000 st 6 000 kr 24 000 000 kr

Containerhyra 1 st 5 000 kr 5 000 kr

Framkörning 1 st 1 200 kr 1 200 kr

Arbetskostnad 1 st 60 000 kr 60 000 kr

Tegel 1 st 50 000 kr 50 000 kr

Projektledning 15 % av totalen 1 st 3 617 430 kr 3 617 430 kr

Arbetskostnad 3 678 630 kr

Materialkostnad 24 055 000 kr

Summa exkl. moms 27 733 630 kr

Moms (25%) 6 933 408 kr

Summa inkl. moms 34 667 038 kr

ROT-avdrag −50 000 kr

Att betala 34 617 038 kr

Anmärkning: Den indikterade texten är otydlig: '4000 st fönster 6000' tolkades som 4000 fönster à 6000
kr (à-priset blir orimligt högt totalt – kontrollera antal och à-pris). Projektledning 15 % beräknad på summan
av övriga poster (24 116 200 kr) = 3 617 430 kr. Kontrollera om projektledning ska räknas på summa ex
eller ink andra påslag. ROT-avdrag ej beräknat då kunduppgifter saknas.
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